



REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I° GRADO "A. MANZONI" DI VIA TARIOSA 13 - MARENO  
DI PIAVE (TV)

## PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

**Comune di Mareno di Piave**

4° SERVIZIO - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED AMBIENTE

Responsabile: Arch. Mauro Gugel

Piazza Municipio, n. 13

31010 Mareno di Piave (TV)

C.F. 82006050262

www.marenodipiave.gov.it - ufficiotecnico@comune.marenodipiave.tv.it

tel. +39 0438 498811 - fax. +39 0438 492190

PROGETTO STRUTTURALE:

**TRE ERRE**  
INGEGNERIA S.r.l.

di R. Fuser · R. Scotta · R. Vitaliani

Tecnico incaricato: Ing. Roberto Scotta

Via Terraglio, n. 10

31022 Preganziol (TV)

C.F./P.IVA 03633010263

www.treerreing.com - info@treerreing.com

tel. +39 0422 383282 - fax. +39 0422 492702

Collaborazione alla progettazione strutturale:

IBZ S.r.l. - Ing. Alessandro Basutto

TIMBRO E FIRMA



TITOLO

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

CODICE ELABORATO

1 9 0 3 5 · P E · G · Q E · 0 0 2

REV.

0 1

SCALA

--

REV.N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	06/02/2020	Emissione	FC	RS	RS
01	10/06/2020	Aggiornamento con oneri sicurezza aggiuntivi per emergenza sanitaria	FC	RS	RS

## REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

**ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA  
DELLA SCUOLA SECONDARIA "A. MANZONI" DI MARENO DI PIAVE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**- QUADRO ECONOMICO -**

**A. Importo dei lavori**

<b>1</b> Importo opere al netto degli oneri per la sicurezza Importo lavori a misura	€ 286 749.36
<b>2a</b> Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 16 782.15
<b>2b</b> Integrazione oneri per la sicurezza per Rischio biologico generico Covid-19 (non soggetti a ribasso)	€ 4 322.18

**Totale importo dei lavori (inclusi O.S.)**

**€ 307 853.69**

**B. Somme a disposizione dell'amministrazione**

<b>1</b> Spese tecniche per la Progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. (10% del punto A)	€ 30 785.37
<b>2</b> Collaudo statico, e altri collaudi specialistici	€ 6 000.00
<b>3</b> CNPAIA 4% sul punto B.1 e B.2	€ 1 471.41
<b>4</b> IVA 10% sul punto A	€ 30 785.37
<b>5</b> IVA 22% sui punti B.1, B.2 e B.3	€ 8 416.49
<b>6</b> Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	€ 3 078.54
<b>7</b> Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e prove di carico previste dal CSA (IVA 22% inclusa - art. 111, comma 1-bis, D.Lgs. 50/2016)	€ 4 000.00
<b>8</b> Contributo ANAC	€ 225.00
<b>9</b> Imprevisti ed arrotondamenti	€ 7 384.13

**Totale somme a disposizione**

**€ 92 146.31**

**Totale generale**

**€ 400 000.00**